

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Rojewo

<http://vip47.lo.pl/arttykul/37/680>

BUDOWA SIECI PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W RAMACH PROJEKTU WIFI4EU W GMINIE ROJEWO

Treść zamówienia dostępna w załączonych plikach.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju możliwość składania ofert zostaje wydłużona do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Załączniki

[Treść zamówienia](#) pdf, 158 kB

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Data utworzenia:	13.03.2020
Opublikował w BIP:	Michał Cybulski
Data opublikowania:	13.03.2020 15:02
Liczba pobrań:	157

[Załącznik nr 1](#) pdf, 68 kB

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Data utworzenia:	13.03.2020
Opublikował w BIP:	Michał Cybulski
Data opublikowania:	13.03.2020 15:02
Liczba pobrań:	140

[Załącznik nr 2](#) pdf, 26 kB

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Data utworzenia:	13.03.2020
Opublikował w BIP:	Michał Cybulski
Data opublikowania:	13.03.2020 15:03

Liczba pobrań:	133
-----------------------	-----

[Załącznik nr 3](#) pdf, 32 kB

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Data wytworzenia:	13.03.2020
Opublikował w BIP:	Michał Cybulski
Data opublikowania:	13.03.2020 15:03
Liczba pobrań:	141

[Koncepcja budowy sieci](#) pdf, 702 kB

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Data wytworzenia:	13.03.2020
Opublikował w BIP:	Michał Cybulski
Data opublikowania:	13.03.2020 15:04
Liczba pobrań:	137

Metryczka

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Odpowiedzialny za treść:	Michał Cybulski
Data wytworzenia:	13.03.2020
Opublikował w BIP:	Michał Cybulski
Data opublikowania:	13.03.2020 15:04
Ostatnio zaktualizował:	Michał Cybulski
Data ostatniej aktualizacji:	27.03.2020 08:19
Liczba wyświetleń:	331