

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Rojewo

<http://vip47.lo.pl/przetarg/1594/rb-iii-271-01-2023>

RB.III.271.01.2023

Zamówienie na	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo - Żelechlin - Liszkowo (I ETAP)
Status zamówienia	rozstrzygnięte
Nr sprawy	RB.III.271.01.2023
Zamawiający	Gmina Rojewo
Tryb zamówienia	Tryb podstawowy z negocjacjami
Rodzaj zamówienia	Roboty budowlane
Termin składania ofert	15.02.2023 godz. 12:00
Sposób składania ofert	za pośrednictwem Formularza PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO, dostępnego na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal

rozstrzygnięcie

Wybór najkorzystniejszej oferty

UWAGA! Przedmiotowe zamówienie jest ZAMÓWIENIEM SEKTOROWYM określonym w art. 7 pkt. 35 ustawy Pzp w związku z art. art. 5 ust. 4 pkt. 4 Pzp. ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDĄC OBOWIĄZANYM DO STOSOWANIA PZP STOSUJE JE POMOCNICZO W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU POSTĘPOWANIA I PRAWIDŁOWEGO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

Załączniki

[Ogłoszenie o zamówieniu](#) PDF, 42 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:09
Liczba pobrań:	171

[Załącznik 1 - Formularz oferty](#) DOCX, 42 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	127

[Załącznik 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków](#) DOC, 71 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	118

[Załącznik 3 - Zobowiązanie podmiotu](#) DOC, 662 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	121

[Załącznik 5 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się](#) DOC, 60 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	119

[Załącznik 6 - PFU Etap I](#) PDF, 1.31 MB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	171

[Zał. 1 do PFU Schemat przebiegu kanalizacji ETAP I i II](#) JPG, 7.79 MB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:30
Liczba pobrań:	183

[Zał. 2 do PFU Geologia](#) ZIP, 12.05 MB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:30
Liczba pobrań:	119

[Zał. 3 do PFU Projekt nieaktualny](#) PDF, 135.39 MB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:32
Liczba pobrań:	181

[Załącznik 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej](#) DOC, 58 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	115

[Załącznik 8 - Wykaz robót](#) DOC, 724 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	11.01.2023 18:28
Liczba pobrań:	123

[ZMIANA SWZ NR 1](#) PDF, 548 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	13.01.2023 10:01
Liczba pobrań:	135

[Załącznik 9 - Wykaz osób wer.02](#) DOC, 629 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	11.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	13.01.2023 10:01
Liczba pobrań:	117

[odpowiedzi na pytania z 16.01.2023](#) PDF, 487 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	16.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	16.01.2023 14:39
Liczba pobrań:	135

[ZMIANA SWZ NR 2](#) PDF, 474 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	16.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	16.01.2023 14:39
Liczba pobrań:	122

[Załącznik 4 - Wzór Umowy I wer.02](#) DOCX, 104 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	16.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	16.01.2023 14:39
Liczba pobrań:	115

[odpowiedzi na pytania z 18.01.2023](#) PDF, 699 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	18.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	18.01.2023 14:15
Liczba pobrań:	148

[odpowiedzi na pytania z 19.01.2023](#) PDF, 472 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	19.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	19.01.2023 17:27
Liczba pobrań:	141

[odpowiedzi na pytania z 26.01.2023](#) PDF, 485 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	26.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	26.01.2023 14:08
Liczba pobrań:	122

[odpowiedzi na pytania z 26.01.2023 II](#) PDF, 479 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	26.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	26.01.2023 14:08
Liczba pobrań:	134

[odpowiedzi na pytania z 26.01.2023 III](#) PDF, 469 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data wytworzenia:	26.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	26.01.2023 14:08
Liczba pobrań:	128

[odpowiedzi na pytania z 26.01.2023 IV](#) PDF, 473 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	26.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	26.01.2023 14:08
Liczba pobrań:	140

[ZMIANA SWZ NR 3](#) PDF, 530 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	26.01.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	26.01.2023 14:08
Liczba pobrań:	117

[ZMIANA SWZ NR 4](#) PDF, 530 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	01.02.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	01.02.2023 10:29
Liczba pobrań:	101

[ZMIANA SWZ NR 5](#) PDF, 545 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	02.02.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	02.02.2023 17:09
Liczba pobrań:	122

[SWZ ROJEWO Etap I wer.06](#) PDF, 1.01 MB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Odpowiedzialny za treść:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	02.02.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	02.02.2023 17:09
Liczba pobrań:	157

[kwota na sfinansowanie zamówienia](#) PDF, 439 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	16.02.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	16.02.2023 10:00
Liczba pobrań:	150

[informacja z otwarcia ofert Etap I](#) PDF, 647 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	17.02.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	17.02.2023 13:40
Liczba pobrań:	167

[informacja o wyborze oferty ETAP I](#) PDF, 599 KB

Wytworzył:	Krzysztof Bień
Data utworzenia:	24.03.2023
Opublikował w BIP:	Krzysztof Bienia
Data opublikowania:	24.03.2023 12:22
Liczba pobrań:	147

Metryczka

Wytworzył:	Rafał Żurowski
Data utworzenia:	11.01.2023

Opublikował w BIP:	Paulina Kaźmierska
Data opublikowania:	11.01.2023 14:53
Ostatnio zaktualizował:	Katarzyna Szczecina
Data ostatniej aktualizacji:	24.05.2023 08:55
Liczba wyświetleń:	1144

